

Sara Quaade Zederkof &
Per Veje Graversen
Sabro Skovvej 12
8471 Sabro

TILBUD 0031733.1

Dato 28. januar 2016

Side 1/1

Telefon 28358163/ 61714886

E-Mail pervgraversen@gmail.com

Sagsnr.

943-3581.3

Vedr. Etablering af nyt trægulv i
køkkenet efter rotteangreb

Betalingsbetingelse

Netto 8 dage fra fakturadato

| Pos. | Beskrivelse af udført arbejde | Beløb | Beløb i alt |
|--|---|------------------|------------------|
| | Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende tilbud iht. aftale på renovering af gulvarealet i køkkenet. | | |
| | Arbejdet omfatter flg.: | | |
| 1 | VVS-arbejde*) | | |
| 2 | EL-arbejde*) | | |
| 3 | Murerarbejde*) | | |
| 4 | Tømrerarbejde*) | 13.720,00 | |
| 5 | Malerarbejde*) | | |
| | Pris i alt for medgået arbejde ekskl. moms | 13.720,00 | |
| | 25 % moms | 3.430,00 | |
| | Pris i alt for medgået arbejde inkl. moms | ⇒ | 17.150,00 |
| | Pris i alt for medgåede materialer ekskl. moms | 8.802,15 | |
| | 25 % moms | 2.200,54 | |
| | Pris i alt for medgåede materialer inkl. moms | ⇒ | 11.002,69 |
| *) | Iht. medflg. Procesbeskrivelse 943-3581.3 | | |
| | Ny job-Boligordning, som gælder fra 1. januar 2016, omfatter ikke fradrag på dette arbejde. | | |
| Samlet momsbeløb og nettobeløb | | 5.630,54 | 22.522,15 |
| Samlet beløb ekskl. tilskud i DKK incl. 25 % moms | | | 28.152,69 |
| Samlet ca. beløb inkl. tilskud i DKK incl. 25 % moms | | | - |

Vi takker for tilliden, I med jeres henvendelse har vist vort firma og ser frem til en aftale om udførelse af ovennævnte arbejde.

Med venlig hilsen

line.design



Knud Clemmensen

